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VZOREC POGODBE
NAROCNIK: OBCINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin
zakoniti zastopnik: Uros Brezan, Zupan
maticna Stevilka: 5881455000
davcna stevilka: S119588976
Stevilka TRR: SI56 0132 8010 0014 970 (odprt pri Banki Slovenije)
in
IZVAJALEC:

zakoniti zastopnik:
matic¢na Stevilka:
davcna Stevilka:
Stevilka TRR:

skleneta

GRADBENO POGODBO
Energetsko uéinkovita obnova razsvetljave v SC Tolmin — I. faza

I.UVODNE UGOTOVITVE

1. dclen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

da je narocnik skladno z Zakonom o javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 91/2015, 14/2018 —
v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel postopek oddaje narocila male vrednosti za projekt

»Energetsko ucinkovita obnova razsvetljave v SC Tolmin — I. faza« (v nadaljevanju: javno

narocilo),

da je bilo javno narocilo na Portalu javnih narocil objavljeno dne , pod oznako

objave ,

da je narocnik v okviru javnega narocanja dne od izvajalca v informacijski

sistem e-JN prejel ponudbo $t. z dne (v nadaljevanju:

ponudba  izvajalca), ki je bila z odlocitvijo o oddaji narodila st
zdne izbrana kot najugodne;jsa,

da je izvajalec s ponudbo iz prejSnje alineje izvedbo projekta »Energetsko ucinkovita obnova

razsvetljave v SC Tolmin — I. faza« naro¢niku ponudil v vrednosti

EUR brez DDV,

da narocnik za izvedbo javnega narocila zagotavlja sredstva v okviru proracunske postavke
»041919 Projekt LightingSolutions«, in sicer v letu 2018 z Odlokom o proracunu Obcine
Tolmin za leto 2018 (Uradni list RS, $t. 79/2017), v letu 2019 pa so sredstva predvidena v
okviru Nacrta razvojnih programov za obdobje 2018-2021 in

dela se izvajajo v okviru projekta LightingSolutions, ki je sofinanciran v okviru Programa
sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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Il. PREDMET POGODBE

2. clen
Narocnik s to pogodbo oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo gradbeno-obrtniska in instalacijska
dela na objektu »Energetsko uginkovita obnova razsvetljave v SC Tolmin — I. faza«.

3. clen
Dela iz 2. ¢lena te pogodbe se bodo izvajala na podlagi:

— razpisne dokumentacije narocnika $t. 430-0022/2018 ter vseh prilog,

— ponudbe izvajalca, st. zdne ,

— popisa del,

— projektne dokumentacije: Projekt za izvedbo (PZl) Energetska sanacija zamenjava svetilk v
Solskem centru Tolmin v Tolminu, ki ga je izdelalo podjetje ELEKTROINZENIRING URSIC,
ALEKSANDER URSIC S.P., Trg mar$ala Tita 7, 5220 Tolmin, $t. projekta 8/2018, Tolmin, 16. 3.
2018,

— zakonodaje s podrocja predmeta narocila.

Celotna razpisna dokumentacija z vsemi prilogami ter ponudba izvajalca st.
zdne sta sestavni del te pogodbe.

I1l. POGODBENA VREDNOST DEL

4. clen
Pogodbena vrednost del na podlagi ponudbe izvajalca Sst. z dne
, Znasa EUR brez DDV, znesek DDV znasa
EUR, konéna pogodbena vrednost z vkljutenim DDV pa znaSa

EUR.

Koncna vrednost del iz te pogodbe bo ugotovljena na osnovi dejansko izvrSenih kolic¢in iz knjige
obracunskih izmer ter pogodbenih fiksnih enotnih cen na enoto koli¢ine iz ponudbe v skladu z 28.
¢lenom gradbenih uzanc.

V skladu z ZDDV-1 izjavljamo, da so storitve narocene za namene neobdavcljive dejavnosti iz petega
odstavka 5. ¢lena ZDDV-1, zato se ne Stejemo za placnika DDV po 76. ¢lenu ZDDV-1.

IV. POGODBENI ROK DOVRSITVE DEL

5. Cclen
Izvajalec se obvezuje priceti z izvajanjem del na objektu »Energetsko ucinkovita obnova razsvetljave v
SC Tolmin — I. faza« po zapisniski uvedbi v delo. Dela se bodo izvajala v dveh delih, in sicer v ¢asu
poletnih Solskih pocitnic v letih 2018 in 2019. V letu 2018 se morajo dela zakljuiti do 27. avgusta
2018, zakljucek vseh del po pogodbi pa je 27. avgust 2019.

Dela so dokoncana, ko je opravljen primopredajni pregled in so odpravljene vse napake in
pomanjkljivosti, narocnik pa prejme od izvajalca s strani nadzora potrjeno izjavo o odpravi napak.

Prevzem objekta se izvede v dveh delih in sicer:
— zavsaizvedena dela v letu 2018 najkasneje 27. avgusta 2018,
— zavsaizvedena dela v letu 2019 najkasneje do 27. avgusta 2019.

Izvajalec je dolZzan v sodelovanju s strokovnimi sluzbami Obcine Tolmin sestaviti terminski in financni
nacrt izvedbe del in se drzati dogovorjenih rokov, dolocenih z omenjenim nacrtom.

Rok dokoncanja del se lahko podaljSa v primerih nastetih v 42. ¢lenu posebnih gradbenih uzanc.
Izvajalec je dolZzan pisno zahtevo za podaljSanje roka predloziti narocniku skupaj z ukrepi za odpravo
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zamud takoj, ko izve za vzrok podaljsanja, sicer podaljSanja roka ne more vec zahtevati. Za morebitno
podaljSanje roka se pogodbene stranke dogovorijo pisno z aneksom k tej pogodbi. Pomanjkanje
materiala in delovne sile na trziS¢u ne moreta biti vzrok za podaljSanje roka izvedbe del.

V. OBVEZNOSTI NAROCNIKA

6. clen

Narocnik je skupaj z odgovornim nadzornikom dolzan pred zacetkom del izvajalca uvesti v delo.
Ob uvedbi izvajalca v delo sestavita odgovorni nadzornik in izvajalec zapisnik in ga podpiseta.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. Cclen

Izvajalec se obvezuje:

izvajati prevzeta dela v skladu s potrjeno vsebino ponudbe, pogoji iz razpisne dokumentacije
in v celoti upostevati dolocila projektne dokumentacije: Projekt za izvedbo (PZI) Energetska
sanacija zamenjava svetilk v Solskem centru Tolmin v Tolminu, ki ga je izdelalo podjetje
ELEKTROINZENIRING URSIC, ALEKSANDER URSIC S.P., Trg margala Tita 7, 5220 Tolmin, &t.
projekta 8/2018, Tolmin, 16. 3. 2018,

zagotoviti lastne in skupne ukrepe varstva pri delu in z njim seznaniti narocnika in
podizvajalce,

za vsak predlog spremembe in odstopanja od potrjene projektne dokumentacije pridobiti
pisno soglasje naroc¢nika,

voditi vso z zakoni, predpisi in navodili predpisano dokumentacijo,

voditi dnevnik o izvajanju del in knjigo obracunskih izmer azurno ves ¢as izvajanja del in
izvesti tudi druga dela, ki jih bo narocil naro¢nik preko odgovornega nadzornika,

da bo na poziv narocnika v €asu izvajanja gradnje v roku 8 dni od prejema poziva naro¢niku
posredoval podatke o:

= svojih ustanoviteljih, druZbenikih, delnic¢arjih, komanditistih ali drugih lastnikih in

podatke o lastniskih deleZih navedenih oseb,
= gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske
druzbe, Steje, da so z njim povezane druzbe,

pred izstavitvijo koncnega obracuna narocniku predloZiti izjavo o zanesljivosti objekta,

pred vgradnjo naro¢niku dostaviti izjavo o skladnosti za ves vgrajeni material,
oznaciti gradbiscée skladno z navodili Programa sodelovanja Interreg V-A ltalia-Slovenija 2014-
2020.

VIIl. PODIZVAIJALCI (se uporablja, ¢e pri javnem narocilu nastopajo podizvajalci)

8. clen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bodo za izvajalca izvajali dela Se naslednji podizvajalci:

Naziv in naslov podjetja:

Maticna Stevilka:

Davcna Stevilka:

Transakcijski racun st.:

Vrsta del:

Vrednost del:

Rok izvedbe del:

(preglednice se dodajajo za vsakega podizvajalca posebej)

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila gradnje ali storitve narocnika obvestiti o
morebitnih spremembah informacij iz prejSnjega odstavka in poslati informacije o novih
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje taksnih gradenj ali storitev, in sicer
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najkasneje v 5. dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec
skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:
— kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, kot je to doloceno v
razpisni dokumentaciji,
— izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 oziroma druge lastne izjave
skladno s pogoiji iz razpisne dokumentacije,
— zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva.

9. clen
(se uporablja, ¢e podizvajalec zahteva neposredno placilo)

Le ¢e podizvajalec v skladu in na nacin, doloCen v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZJN-3,
zahteva neposredno placilo, se Steje, da je neposredno placilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3
in obveznost zavezuje narocnika in glavnega izvajalca.

Izvajalec pooblas¢a narocnika, da na podlagi potrjenega obracuna oziroma situacije s strani glavnega
izvajalca neposredno placuje podizvajalcem za njihova opravljena dela.

Narocnik je dolzan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajal¢evo terjatev do glavnega
izvajalca, za kar podizvajalec predlozi pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.

Izvajalec je dolZzan svojemu obracunu oziroma situaciji obvezno priloZiti obracune oziroma situacije
svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

10. clen
(se uporablja, ¢e podizvajalec ne zahteva neposrednega placila)

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, mora glavni izvajalec naroéniku najpozneje v 60
dneh od placila konénega obracuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel pladilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno
blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila.

VIIl. FINANCNA ZAVAROVANJA
11. ¢len

Kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik ob sklenitvi pogodbe
naro¢niku dostaviti bianko menico ter meni¢no izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovéenje
menice, v visini 5% pogodbene vrednosti z DDV, v nasprotnem primeru se pogodba Steje za ni¢no,
naroc¢nik pa lahko unovéi zavarovanje za resnost ponudbe. Zavarovanje mora veljati Se 90 dni po
primopredaji del. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naroc¢nik lahko unovdi, ce
izvajalec svojih obveznosti do narocnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, kolicini
in roku.

12. ¢Clen

Izvajalec se obvezuje, da bo pred izplacilom zadnjih 5 % vrednosti izvedenih pogodbenih del z DDV
naro¢niku dostavil prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno bancno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku,
placljivo na prvi poziv, vsebinsko popolnoma enako razpisni dokumentaciji priloZenemu vzorcu, v
visini 5 % koncne vrednosti izvedenih pogodbenih del z vklju¢enim DDV in veljavnostjo 60 dni po
preteku garancijskega roka, dolo¢enega s to gradbeno pogodbo. Ce izvajalec omenjenega
zavarovanja ne predloZi, narocnik zadrZi placilo 5 % vrednosti celotne investicije z vklju¢enim DDV.
Narocnik si pridrZuje pravico, da dopusti spremembo vrste zavarovanja za odpravo napak v
garancijskem roku. Narocnik si tudi pridrZuje pravico, da dopusti izpolnitev zahteve po ustreznem
finan¢nem zavarovanju z zavarovanji vec razli¢nih subjektov, ki so izvajalcevi partneriji.
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IX. OBRACUN IN PLACILO IZVEDENIH DEL

13. ¢len
Izvajalec je dolZan v sodelovanju s strokovnimi sluzbami Obcine Tolmin sestaviti financni nacrt
obracuna del in se drzati dogovorjenih rokov, dolocenih z omenjenim nacértom.

Opravljena dela bo izvajalec obracunal z zacasnimi mesecnimi situacijami in kon¢no situacijo.
Situacije bodo izdelane na podlagi dejansko izvrsenih kolicin, izraCunanih v knjigi obracunskih izmer in
potrjenih s strani nadzornika.

Izvajalec lahko do 30. novembra 2018 izvede in obracuna dela v vrednosti najve¢ 90.000,00 EUR z
DDV.

Izvajalec bo dostavljal mesecéne situacije do 10. dne v teko¢em mesecu za dela opravljena v minulem
mesecu v 3 fizi¢nih izvodih in enem elektronskem izvodu, kon¢no situacijo pa bo dostavil v roku 15
dni po izpolnitvi vseh obveznosti, ki jih ima kot izvajalec po tej pogodbi.

Pri izstavljanju situacij se mora izvajalec obvezno sklicevati na naroénikovo Stevilko pogodbe.
Prevzem in dokon¢ni obracun bodo pogodbene stranke opravile najpozneje v 15 dneh po predlozZitvi
pisne izjave, da so napake odpravljene.

Skladno z zakonodajo, ki ureja izvrSevanje proracuna, je rok placila 30. dan po prejemu situacije
oziroma racuna.

14. ¢len
Situacije pregleduje in potrjuje odgovorni nadzornik, ki ga dolo¢i narocnik. Naroc¢nik pregleda in
potrdi nesporni del situacije v roku 15 dni od prejema in jo v potrjenem delu placa 30. dan po
prejemu, ali pa jo argumentirano zavrne. Kot dan placila se Steje dan, ko narocnik izroci nalog za
placilo banki, ki zanj opravlja placilni promet.

Naro¢nik bo zadrzal placilo 5% vrednosti celotne investicije z vklju¢enim DDV dokler izvajalec ne
odpravi napak, ugotovljenih na primopredajnem in tehniénem pregledu, dostavi zavarovanja za
odpravo napak v garancijskem roku ter izjave o zanesljivosti objekta. Napake, ugotovljene na
primopredajnem in tehni¢nem pregledu, so odpravljene, ko narocnik prejme od izvajalca s strani
nadzornika potrjeno izjavo o odpravi napak.

V primeru zamude placila ima izvajalec pravico zaraCunati naro¢niku zakonske zamudne obresti od
dneva zapadlosti obra¢una do dneva placila.

X. POGODBENA KAZEN

15. ¢len
Ce izvajalec ne bo zacel z izvedbo pogodbenih del v dogovorjenem roku ali ne bo izvedel pogodbenih
del v dogovorjenem roku, je dolzan placati narocniku pogodbeno kazen v visini 1,0 % (en odstotek)
na dan od vrednosti pogodbenih del, ki bo ugotovljena s kon¢nim obracunom za vsak zamujeni
koledarski dan, vendar skupaj najve¢ 10 % (deset odstotkov) od vrednosti opravljenih del.

Ce izvajalec po svoji krivdi del ne bo izvriil v dogovorjenem roku, bo moral naro¢niku placati
odskodnino v visini sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki jih iz naslova sofinanciranja
projekta narocnik zaradi nedoseganja terminskega plana ne bo mogel ¢rpati.

Ce naroniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane $koda, ki presega vrednost pogodbene

kazni, ima naroc¢nik pravico do povrnitve vse skode nad zneskom pogodbene kazni.
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XI. GARANCIA
16. ¢len
Garancijski rok za kakovost izvrSenih del je 3 leta od primopredaje oziroma prevzema objekta.

V garancijskem roku je izvajalec dolZzan popraviti in odstraniti na svoje stroske vse pomanjkljivosti, ki
bi nastale po njegovi krivdi ali krivdi njegovih podizvajalcev, sicer bo naro¢nik unovdil zavarovanje za
odpravo napak v garancijskem roku.

Napake in pomanijkljivosti bo izvajalec odpravil v roku, ki ga bosta stranki dolocili ob prevzemnem
ogledu objekta.

Narocnik ima pravico odpraviti pomanjkljivosti, za katere je odgovoren izvajalec, na racun izvajalca,
¢e ta na pisen poziv naroc¢nika tega ne napravi v roku 15 dni ali v krajSem dogovorjenem roku, kadar
gre za nujni primer.

Izvajalec bo v pogodbe s podizvajalci vnesel obveznosti podizvajalca, da odstrani napake na
neposredno zahtevo narocnika.

Ce izvajalec oziroma podizvajalec ne bo odpravil napak v dolo¢enem roku, jih bo naro¢nik naroéil pri
drugem izvajalcu takih del na stroske izvajalca oziroma podizvajalca.

XIl. POOBLASCENI ZASTOPNIKI

17. ¢len
Pogodbeni stranki imenujeta svoje zastopnike z namenom, da bi sproti resevali neresene probleme in
tako omogocili nemoten potek del po tej pogodbi.

1. Pooblascena zastopnika narocnika sta: mag. MatjaZ Kos in Borut Rovscek

2. Pooblasceni zastopnik izvajalca je:

3. Odgovorni vodja del je:

4. Odgovorni vodja nadzora je:

Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati pooblas¢ene zastopnike.

Odgovorni nadzornik v imenu narocnika opravlja nadzor, tekoce kontrolira, potrjuje gradbeni dnevnik
in knjigo obracunskih izmer, tekoCe spremlja izvajanje del in opozarja izvajalca na morebitne
pomanjkljivosti, napake ali odstopanja od predvidenih pogodbenih del, daje pojasnila in navodila
izvajalcu, odloca o izvrsitvi nujnih nepredvidenih del in opravlja nadzor v skladu s pooblastilom
narocnika in dolodili gradbene zakonodaje.

Odgovorni vodja del izvajalca, ki je stalno prisoten na gradbiscu, odgovarja za izvajanje del v skladu s
pogodbo ter je pooblascen, da v imenu izvajalca sprejema odlocitve o izvrSitvi morebitnih nujnih
nepredvidenih del.

XIil. NEPREDVIDENA IN POZNEJSA DELA

18. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo za narocnika po njegovem posebnem narocilu izvrsil tudi nepredvidena
in poznejsa dela. Navedena dela bo izvajalec izvrsSil po fiksnih enotnih cenah za mersko enoto iz
ponudbe. V primerih iz 95. ¢lena ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega narocila spremeni brez
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novega postopka javnega narocanja, vendar kakrsnokoli zviSanje cene ne sme presegati 30 %
vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega narocila.

Za izvrsitev zgoraj navedenih del bosta pogodbeni stranki sklenili aneks h pogodbi.

XIV. VISJA SILA

19. ¢len
Za visjo silo se smatra vse kar prizna pristojno sodisce za visjo silo. Izvajalec pisno obvesti naroc¢nika o
nastanku in prenehanju visje sile najkasneje v roku 1 dne od nastanka in 2 dni od prenehanja visje
sile. K pisnem obvestilu mora predloZiti verodostojne dokaze o nastanku vplivnosti na izvajanje del in
trajanju visje sile s strani pooblasc¢ene institucije Republike Slovenije.

XV. PRIMOPREDAIJA DEL

20. ¢len
Izvajalec mora takoj po dovrsitvi pogodbenih del pisno obvestiti naro¢nika, da so pogodbena dela
izvrSena.
Kompletno odpravljene napake po ugotovitvah na prevzemnem pregledu so osnova za izdelavo
primopredajnega zapisnika in zapisnika o konénem obracunu opravljenih del.

XVI. RESEVANJE SPOROV

21. ¢len
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta vsak spor, ki bo nastal v zvezi s to pogodbo, resevali
sporazumno. Ce spora ne bosta uspeli resiti, bosta spor prepustili sodi$¢u, pristojnemu po sedezu
narocnika.

XVII. KONCNE DOLOCBE

22. Clen
Izvajalec se mora pred zacetkom izvajanja del zavarovati pred odgovornostjo za Skodo, ki bi nastala
narocniku in tretjim osebam v zvezi z izvajanjem njegovih del.

Prav tako izvajalec na podlagi zakonodaje s podrocja varnosti in zdravja pri delu organizira izvajanje
varnega dela na gradbiscu, ki je predmet pogodbe.

23. ¢len
Pogodba pri¢ne veljati, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in je s strani izvajalca predloZeno tudi
ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V nasprotnem primeru si naroénik
pridrZuje pravico do razveze pogodbe.

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kaksno nedovoljeno korist za
pridobitev posla, ali za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji, ali za opustitev dolZznega nadzora nad
izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali
organizaciji iz javnega sektorja povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki
ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ni¢na.

Pogodba preneha veljati, ¢e je narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodisce s
pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca

pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca.

24. ¢len
Pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda.
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Datum:
Stevilka: 430-0022/2018

NAROCNIK:

OBCINA TOLMIN

Uros Brezan, Zupan

Datum:
Stevilka:

IZVAJALEC:

direktor:
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